

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ1Ε-6ΩΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 33175/01-11-2013

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ
ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

13SYMV001699264 2013-11-05

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΣΟΥ 11.062.322,19 € ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ
ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»**

Στην Σαλαμίνα σήμερα την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή με βάση το άρθρο 4.2 της σχετικής Προκήρυξης, την υπ. αρ. 288/2013 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού, την Απόφαση Προέγκρισης ΕΠΠΕΡΑΑ αρ. πρωτ. 110737/30-10-13 για την Προέγκριση Δημοπράτησης του Υποέργου 2: «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας», με κωδικό ΟΠΣ 341287 και ενάρθμο Πράξης: 2011ΣΕ07580125 και την αριθμ. 196/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας, αφ' ενός:

- 1) ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιάννης Τσαβαρής που εκπροσωπεί τον Δήμο Σαλαμίνας (Εργοδότης) και αφ' ετέρου
 - 2) η Εταιρεία ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε που καλείται εφεξής «Ανάδοχος» και που εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Ξαρχάκου Δ. Σταυρούλα
- συμφώνησαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1°: Αντικείμενο της σύμβασης

Με το παρούσα Εργολαβική Σύμβαση και με βάση την αριθμ. 196/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας» με τους όρους των Συμβατικών Τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της οικείας Προκήρυξης του οικείου Διαγωνισμού και εγκρίθηκαν την αριθμ. 20/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας.

Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στον Φάκελο Έργου του Διαγωνισμού (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων).

ΑΡΘΡΟ 2°: Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων¹:

¹ Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και της υποσημειώσεως της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία.



Handwritten signature.

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ1Ε-6ΩΖ



- Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ).
- Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [άρθρο 20 παρ. 7 και 31 - 34 του ν. 3669/08 και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των τέως Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β' / 1873 / 23-8-2007) "περί των Δικαιολογητικών για την πύρση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005" και απόφαση αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β'1590)].
- Οι διατάξεις Ν. 1642/86 (ΦΕΚ Α' 25/86) και του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α 284/2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α'65/2010) για το Φ.Π.Α. καθώς και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-93).
- Η Κοινοτική Οδηγία 2004/17ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών».
- Το Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ-63/Α/16-3-2007) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας ΕΚ-17/04 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- Ν.3852/2010/ΦΕΚ 87Α/7-8-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
- Ο Ν.3886/2010 περί «Δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει.
- Εγκύκλιος 11 «αριθ. πρωτ. Δ17α/08/78/ΦΝ433.Β/16-5-2012 (Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης Δημοσίων έργων)».
- Η εγκύκλιος 26 με αρ. πρωτ. Δ17/γ/05/168/ΦΝ439.1/14-11-2011, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Ανάρτηση των τευχών δημοπράτησης στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.»
- Η Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ2221Β'30-7-2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.
- Εγκύκλιος 26 αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012.
- Εγκύκλιος 29 αρ. πρωτ. Δ17α/302/7/Φ.Ν 463/3-11-2012.
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διαπρόγραμμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραρτήματα.

ΑΡΘΡΟ 3° : Συμβατικά Τεύχη

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 - 10) του 3669/08, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 39 του ν. 3669/08



ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ1Ε-6ΩΖ

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά εγγράφων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το παρόν συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη του Έργου
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η εγκύκλιος 26 με αρ. πρωτ. Δ17/Υ/05/168/ΦΝ439.1/14-11-2011, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Ανάρτηση των τευχών δημοπράτησης στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.»
6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύπτει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
11. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατικά ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3669/08.
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π)
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

ΑΡΘΡΟ 4° : Προθεσμίες

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ².

ΑΡΘΡΟ 5° : Εκπρόσωπος - Έδρα- Αντίκλητος του Αναδόχου

Εκπρόσωπος του Αναδόχου σύμφωνα με το υπ' αρ. 23682/01-11-2013 Πληρεξούσιο της Εταιρείας, ορίζεται η κ. Ξαρχάκου Δ. Σταυρούλα, οδός Ερμού αρ.25, τ.κ. 145 64, Πόλη Κηφισιά Αττικής Τηλέφωνο : 210-8184010, fax : 210-8184922.

Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Αττική) σύμφωνα με την παραγρ. 9 του άρθρου 30 του Ν. 3669/2008 ορίζεται η κ. Τριανταφύλλου Ισαβέλλα - Αγάθη του Πραξιτέλη, οδός Γεωργίου Παπανδρέου 20, Περιοχή Τσάμη Σαλαμίνας Τ.Κ. 18900 Τηλέφωνο: 210-8185236, fax: 210-8184922.

ΑΡΘΡΟ 6° : Αμοιβή - Κρατήσεις - Τρόπος πληρωμής

² Προσοχή: η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών που τυχόν τίθενται έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινικών αμειβών μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται ο τρόπος της επιβολής τους (δηλαδή η ποσοστό επιβάλλεται για κάθε ημέρα καθυστέρησης)

ΑΔΑ: ΒΛ10Ω1Ε-6ΩΖ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από ΕΠΠΕΡΑΑ - Ταμείο Συνοχής (αριθ. ενάρ. Έργου 2011ΣΕ07580125) και υπόκειται στις κρατήσεις³ που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).⁴

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 3669/08 και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας Εργολαβικής Σύμβασης, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (αριθμ. 196/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας), ανέρχεται στο ποσό των ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (11.062.322,19 €), με αναθεώρηση και ΦΠΑ, και αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών:	6.659.544,13 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%):	1.198.717,94 €
Άθροισμα:	7.858.262,07 €
Απρόβλεπτα (9%):	707.243,58 €
Αναθεώρηση:	428.252,23 €

Συνολική Δαπάνη Έργου με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α: 8.993.757,88 €

Φ.Π.Α 23%: 2.068.564,31 €

Συνολική Δαπάνη Έργου με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α: 11.062.322,19 €


Το παρόν έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) με την υπ' αριθμ. 171884 / 29-09-2011 Απόφαση ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ και αποτελεί υποέργο της πράξης: «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. Το έργο χρηματοδοτείται από το ανωτέρω πρόγραμμα.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κλπ. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: Εγγυήσεις

Για την υπογραφή της παρούσας Εργολαβικής Σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 17 της οικείας Προκήρυξης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τραπέζης αρ. 614/703488-1 /21-10-2013 συνολικού ποσού: εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (672.717,92 €) που καλύπτει το ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. καθώς και την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, Εθνικής Τραπέζης αρ. 614-703487-3/21-10-2013 συνολικού ποσού: δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (2.894.032,51 €).

³ Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το φορέα εκτέλεσης του έργου.
⁴ Όταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη.



ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ1Ε-6ΩΖ

ΑΡΘΡΟ 8^ο: Ακροτελεύτιο Άρθρο

Η παρούσα Εργολαβική Σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο Σαλαμίνας και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών.

Τα συμβατικά τεύχη, που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος συμφωνητικού ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη της Προκήρυξης με τα προσαρτήματά της, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου και μια πρωτότυπη Εργολαβική Σύμβαση φυλάσσονται στο Αρχείο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας.

Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με την Εργολαβική Σύμβαση στον Ανάδοχο.

Η παρούσα Εργολαβική Σύμβαση αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη σε έξη (6) καθ' όλα όμοια αντίτυπα από τα οποία και παρέλαβε πέντε (5) ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ένα (1) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ



ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ. ΞΑΡΧΑΚΟΥ
Εκπρόσωπος της εταιρείας
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ



ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ



ΠΑΝΗΛΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ
Δήμαρχος Σαλαμίνας