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                   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
     ΑΡΘΡΟ 1ο:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
          
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση των κάθε είδους απλών

     δημοτικών έργων, ή εργασιών η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει την 

     διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     ΑΡΘΡΟ 2ο:ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
       
Οι δημοτικές και κοινοτικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα  με τις διατάξεις 

     του ΠΔ 28/80 και του Ν.3463/06, του Ν2286/95 και κάθε τροποποίηση που 

     θα έχει γίνει μέχρι την περίοδο δημοπράτησης.
     ΑΡΘΡΟ 3ο:ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
   
Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών έργων ακολουθούνται

     οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του

     ΥΠΕΧΩΔΕ και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου  

     έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και ΥΠΕΧΩΔΕ οι   

     αναφερόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο.
     ΑΡΘΡΟ 4ο:ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
          Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι:

     α] Η διακήρυξη του διαγωνισμού.

     β) Η σύμβαση της Παροχής Υπηρεσίας.   

     γ] Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων[Γ Σ Υ].

     δ] Η Ειδική  Συγγραφή Υποχρεώσεων[Ε Σ Υ]

     ε] Τιμολόγιο της υπηρεσίας ή κατά περίπτωση Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.

     στ] Ο Προϋπολογισμός της υπηρεσίας και ο κατά περίπτωση  προϋπολογισμός

     προσφοράς του αναδόχου.

     ζ] Η προσφορά του αναδόχου δηλ.η έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου ή 

     του προϋπολογισμού.

     η] Τα σχέδια όταν είναι απαραίτητα.
     ΑΡΘΡΟ 5ο:ΕΓΓΥΗΣΗ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
          Όπως αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την διακήρυξη. 

     ΑΡΘΡΟ 6ο:ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ
         Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τους απαραίτητους εργάτες και 

    μηχανικά μέσα και να εφαρμόσει υπερωρίες νυκτερινά συνεργεία και να 

     εργασθεί εξαιρέσιμες ημέρες αν το απαιτήσει η καλή και εμπρόθεσμη

     εκτέλεση του έργου χωρίς να δικαιούται για το λόγο αυτό πρόσθετης

     αποζημίωσης.

     Η υπηρεσία μπορεί κατά την εκτέλεση του έργου να απαιτήσει από τον 

     ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων τις υπερωρίες και τον 

     αριθμό των μηχανημάτων αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου 

     δεν είναι ικανοποιητικός.

     Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις προβλεπόμενες από το 

     χρονοδιάγραμμα ή τους πίνακες εργασιών προθεσμίες και καθυστερεί την πρόοδο

     του έργου ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του στο σύνολό  

     του είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις κείμενες διατάξεις.
     Σε περίπτωση υπερβάσεως του χρόνου εκτελέσεως της όλης εργασίας ο ανάδοχος 

    υπόκειται σε ποινική ρήτρα 40,00 € ανά ημέρα και για χρονικό διάστημα τριάντα (30)

    ημερών οπότε και κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
     ΑΡΘΡΟ 7ο:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
           Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων κατασκευαστικών 

     εργασιών χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμμιάς άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης 

     για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση κάθε μιάς απ αυτές.
      Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:

     α]Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας  

     μηχανημάτων δηλ. τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, λόγω 

     ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνσης, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς 

     επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα 

     ασφάλιστρα αυτών.

     β]Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού

     εξοπλισμού από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες

     ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες

     ασφαλίσεις ώρες αργίας έκτακτες χρηματικές παροχές κλπ. 

     γ]Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδους υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων  

     και των μεταφορών αυτών με οποιοδήποτε μέσο από τον τόπο της παραγωγής ή 

     προμήθειας επί τόπου των έργων καθώς και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται    

     αλλά ενδεχόμενα θα είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί κατασκευαστικά κάθε εργασία.

     δ]Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων και υλικών και αποζημιώσεων για την

     προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών.

     ε]Τα έξοδα απόσβεσης,αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και

     υλικών.                                                               

     στ]Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την

     ολοκλήρωση και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας για την οποία συντάχθηκε η 

     σχετική τιμή του τιμολογίου.

     Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων προς 

     τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που αφορούν κάθε εργασία

     καθώς και προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και προς τις τιμές των

     ημερομισθίων και υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.
     ΑΡΘΡΟ 8ο
     Επιπλέον στις τιμές του τιμολογίου η στις νέες τιμές μονάδος που θα εκτελεσθούν

     διαλαμβάνονται:

     α]Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του

     διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.

     β]Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης γενικά του προσωπικού του αναδόχου και οι

     δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου

     ύδρευσης, θέρμανσης κλπ.

     γ]Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύναψης συμβάσεως, εγκαταστάσεως 

     εκτελέσεως και παραλαβής των έργων.

     δ]Κάθε είδους φόροι, τέλη έξοδα εγγυήσεως τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπών

     πάσης φύσεως επιβαρύνσεις.

     ε] Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων δοκιμής των υλικών και δοκιμών

     γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.

     στ]΄Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και

     πάσης φύσεως αποζημιώσεις  προς τρίτους.

     ζ] Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης των προϊόντων

     σε θέσεις που να επιτρέπονται από την αστυνομία.

     η]Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται αλλά αναγκαία για την ορθή έντεχνο 

     και σύμφωνο προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη 

     για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σχετικά προς τις ισχύουσες 

     διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.

     θ]Το όφελος του αναδόχου.
     ΑΡΘΡΟ 9ο:ΠΟΙΟΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ
          Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των

     αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών.

     Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία προς έγκριση πριν από την

     χρησιμοποίησή τους.

     Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται αφού

     διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους.

     Τα απαραίτητα δείγματα θα λαμβάνονται έγκαιρα πριν χρησιμοποιηθούν και θα

     συσκευάζονται από την υπηρεσία.

     Στη συνέχεια όταν απαιτείται τα δείγματα θα αποστέλλονται προς εξέταση σε

     κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. Για το σκοπό αυτό θα συσκευάζονται

     κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του εργοστασίου κατασκευής

     για τα υλικά εμπορίου, για τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την ονομασία και

     την τοποθεσία του έργου και το όνομα του αναδόχου καθώς και την ένδειξη ότι 

     τα υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. 

     Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
     ΑΡΘΡΟ 10ο:ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
        Πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια και εξακριβωμένα οι καθοριζόμενες αναλογίες

     υλικών στο τιμολόγιο ή την Συγγραφή Υποχρεώσεων.

     Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετριούνται με 

     κιβώτια καθορισμένων διαστάσεων για να επιτυγχάνονται οι αναλογίες που 

     απαιτούνται από τις προδιαγραφές.
     ΑΡΘΡΟ 11ο:ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
     Ο μηχανικός εξοπλισμός που κάθε φορά απαιτείται για την εκτέλεση του έργου

     προβλέπεται και καθορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων θα εξευρίσκεται 

     με μέριμνα και με δαπάνη του αναδόχου ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από 

     τον ίδιο ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καμία ανάμειξη, υποχρέωση ή ευθύνη 

     σχετικά με τον παραπάνω εξοπλισμό.
     ΑΡΘΡΟ 12ο:ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
     Οι ανάδοχοι έργων τα οποία εκτελούνται μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ

     υποχρεούνται να ασφαλίσουν σ 'αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν.

     Σε περίπτωση έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ οι ανάδοχοι

     υποχρεούνται  να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιούν το

     οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του.         

     Το υπόλοιπο προσωπικό είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να ασφαλίσει σε μια από  

     τις αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρίες του δημοσίου.

     Η δαπάνη για όλα τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλει ο εργολάβος δηλ.

     εργοδοτική και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνουν τον εργολάβο. Σε καμία 

     περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργολάβος με αποζημιώσεις ατυχημάτων του 

     προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν 

     από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία 

     και σε έργα του δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων και γενικά κάθε μορφής κοινωφελή 

     έργα.
     ΑΡΘΡΟ  13ο:ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
     Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαρτήτως

     φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν βάσει των κειμένων νόμων κατά την ημέρα

     διενέργειας του διαγωνισμού και ότι είναι υποχρεωμένος στην καταβολή στο

     εργατοτεχνικό προσωπικό των κάθε μορφής δώρων  για τις εορτές Πάσχα και

     Χριστουγέννων καθώς και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματος

     αδείας. Εάν μετά την ημέρα που έγινε ο διαγωνισμός επιβληθούν νέα τέλη και

     κρατήσεις ή καταργηθούν ορισμένα από αυτά που ίσχυαν κατά την ημέρα του

     διαγωνισμού τα αντίστοιχα ποσά πληρώνονται επί πλέον ή εκπίπτονται αντίστοιχα

     από τους λογαριασμούς του αναδόχου και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των

     αρμοδίων Υπουργείων.
     ΑΡΘΡΟ 14ο:ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
          Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε 

      υπόψη του τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου κατά την σύνταξη

     της προσφοράς δηλαδή τη θέση του έργου και των τμημάτων του, τις

     απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση 

     των υλικών, την κατάσταση των δρόμων την ανάγκη κατασκευής δρόμων 

     προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού 

     ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες την δίαιτα των ρευμάτων και όλες τις άλλες 

     τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες τα δυνάμενα να προκύψουν ζητήματα τα 

     οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των  έργων και 

     ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά την σύμβαση προς την οποία σε κάθε περίπτωση 

     είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.
     ΑΡΘΡΟ 15ο:ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

               ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
   α]Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα 

     που υπάρχουν στο εργοτάξιο καθώς και τις εκτελούμενες από αυτόν 

     εργασίες. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο σε 

     περίπτωση δε που δεν εκτελεσθούν τα μέτρα φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης 

     λαμβάνονται από τον εργοδότη με αντίστοιχο καταλογισμό των δαπανών σε βάρος 

     του αναδόχου. 

     β]Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας

     των κάθε μορφής κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα για

     την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που προκλήθηκαν από

     αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν αναφορικά η επανόρθωση

     γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

     γ]Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υφιστάμενη βλάστηση και τις

     καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής που εκτελείται το έργο και ευθύνεται για

     κάθε κοπή δένδρου θάμνου και καταστροφή φυτείας η οποία δεν ήταν απαραίτητη να

     γίνει κατά την εκτέλεση του έργου.
     AΡΘΡΟ 16ο:ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
           Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις

     κείμενες διατάξεις λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων προς το προσωπικό

     που χρησιμοποιεί και προς κάθε τρίτο καθώς και για παροχή πρώτων βοηθειών προς

     αυτούς.

     Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάνοτε γενικά δε τα ορύγματα μέσα σε

     κατοικημένες περιοχές πρέπει επί πλέον να επισημαίνονται με φώτα τη

     νύκτα. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας

     εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος διατηρεί το

     απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.
     ΑΡΘΡΟ 17ο:ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
           Ο εργοδότης δικαιούται να λάβει στην κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε

     τμήματος του έργου που έχει τελειώσει μερικά ή ολικά χωρίς να θεωρείται ότι

     αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει αποπερατωθεί σύμφωνα

     με τη σύμβαση. Αν η παραπάνω κατοχή ή χρήση ήθελε καθυστερήσει την πρόοδο της

     εργασίας περαιώσεως του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από τον

     εργοδότη πριν της αποπερατώσεως συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο

     τότε ο εργοδότης καταβάλει στον ανάδοχο τις πράγματι απόλυτα δικαιολογημένες.

     ΑΡΘΡΟ 18ο:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
            Κάθε εργασία που είναι αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρμογή

     στο έδαφος των εγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με φροντίδα και δαπάνη του

     αναδόχου κατά τις οδηγίες της υπηρεσίας η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα

     προς τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά μέσα

     και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο.

     ΑΡΘΡΟ 19ο:ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
        Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα

     του εργοδότη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι

     επιδικαζόμενες αποζημιώσεις. Καμμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως δεν

     αναλαμβάνει ο εργοδότης προς τον ανάδοχο εκτός από την χορήγηση παράτασης της

     προθεσμίας περαιώσεως στην περίπτωση που καθυστερεί η περάτωση του έργου

     εξαιτίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του

     αναδόχου. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η παραπάνω καθυστέρηση υπερβεί το

     τρίμηνο ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της σύμβασης.
     ΑΡΘΡΟ 20ο:ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
           Οι κρατήσεις προσδιορίζονται από την πηγή χρηματοδότησης :

     Α] Έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού. 

     Β] Έργα εκτελούμενα με τις τιμές μονάδος σε βάρος του προϋπολογισμοί δημοσίων

     επενδύσεων.

     Ο ανάδοχος υπόκειται στις επιβαρύνσεις που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία       

     ανάλογα με την κατηγορία  προέλευσης της πίστωσης. 
     ΑΡΘΡΟ 21ο:ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
          Όπως ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
     ΑΡΘΡΟ 22ο:ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
           Εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της εργασίας  

     και της σχετικής εγκριτικής απόφαση.

       Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού

     λογαριασμού αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται στον τελικό

     λογαριασμό.

      Πριν από τη θεώρηση του λογαριασμού αυτού απαραίτητη η προσαγωγή από τον

     ανάδοχο βεβαίωσης του αρμόδιου υποκαταστήματος του ΙΚΑ περί εξοφλήσεως όλων

     των σχετικών για την εκτέλεση της Υπηρεσίας ασφαλιστικών εισφορών.
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