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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Συντήρηση  Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός» Δήμου Σαλαμίνας»
Στην Σαλαμίνα σήμερα στις …………….., ημέρα ………………… οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», με Α.Φ.Μ. 998378908, ΔΟΥ Ε Πειραιά, που εδρεύει στη Σαλαμίνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο κ. Ισιδώρα Νάννου-Παπαθανασίου και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης»
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.), με Α.Φ.Μ. 998379120, ΔΥΟ Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, που εδρεύει στη Σαλαμίνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Κουτσούκο Σπυρίδωνα  και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως «Κύριος των εγκαταστάσεων» 

Έχοντας υπ’ όψιν :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 4071/2012

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011)

3. Το N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα

4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»

6. Το ΦΕΚ.τ.Β. 981/25-05-2011 Σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας

7. Την Απόφαση 21/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας
8. Το με αρ. πρωτ.: 70/17-02-2014 έγγραφο του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., με θέμα: «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός» Δήμου Σαλαμίνας ύστερα από επιχορήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
9. Την Μελέτη 02/2015 του Δήμου Σαλαμίνας, για την Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΕΠ085/13
10. Την υπ. αριθ.  …… Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για την έγκριση των όρων της παρούσας και την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή  αυτής.
11. Την υπ. αριθ.  13/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  για την έγκριση των όρων της παρούσας και την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή  αυτής.
Συμφώνησαν

Να συνάψουν  Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής:

Οι Όροι Προγραμματικής Σύμβαση, θα έχουν ως εξής:

Οι Όροι Προγραμματικής Σύμβαση, θα έχουν ως εξής:

Άρθρο 1st. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

· Άρθρο 1: Περιεχόμενα της σύμβασης

· Άρθρο 2: Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης

· Άρθρο 3: Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου (παροχή υπηρεσίας)

· Άρθρο 4: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση του έργου (παροχή υπηρεσίας)

· Άρθρο 5: Πρόγραμμα πληρωμών

· Άρθρο 6: Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου (παροχή υπηρεσίας)

· Άρθρο 7: Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου

· Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου (παροχή υπηρεσίας)

· Άρθρο 9: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

· Άρθρο 10: Σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής

· Άρθρο 11: Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης

· Άρθρο 12: Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες

· Άρθρο 13: Επίλυση διαφωνιών

· Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 2nd. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την: «Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός».

Ο προϋπολογισμός του έργου «Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός», ανέρχεται στο ποσό των 235.000€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%), με ΚΑ:15-7326.005 (ποσό χρηματοδότησης από Π.Δ.Ε.: 227.550€, συμμετοχή Δήμου Σαλαμίνας: 7.450 €).

Το έργο θα εκτελεσθεί με επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα τεύχη Δημοπράτησης που έχει συντάξει η εν λόγω υπηρεσία.

· Το έργο, με τίτλο: «Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός», είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σύμφωνα με την Απόφαση ΕΠ085/2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
· Ο προϋπολογισμός του έργου «Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός», ανέρχεται στο ποσό των 235.000€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%), με ΚΑ:15-7326.005 (ποσό χρηματοδότησης από Π.Δ.Ε.: 227.550€, συμμετοχή Δήμου Σαλαμίνας: 7.450 €).

· Το έργο θα εκτελεσθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα τεύχη Δημοπράτησης που έχει συντάξει η εν λόγω υπηρεσία.

· Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν οι εργασίες που αναφέρονται
Στην Μελέτη 02/2015 του Δήμου Σαλαμίνας, για την Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου «Ν. Γραμματικός».
Άρθρο 3rd. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο  θα εκτελεστεί στο Δήμο Σαλαμίνας και συγκεκριμένα:

· Στο κλειστό Γυμναστήριο «Ν. Γραμματικός»
Άρθρο 4th. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου «Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός», ανέρχεται στο ποσό των 235.000€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%), με ΚΑ:15-7326.005

(ποσό χρηματοδότησης από Π.Δ.Ε.: 227.550€, συμμετοχή Δήμου Σαλαμίνας: 7.450 €).

Άρθρο 5th. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η πληρωμή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την πρόοδο τους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συμβάσεων.

Άρθρο 6th. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας.

Η έγκριση της μελέτης, καθώς και ο τρόπος δημοπράτησης θα επιλεγεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, η κατάρτιση των όρων & η ψήφιση πίστωσης θα εγκριθούν με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας, πριν τη δημοπράτηση.

Το έργο θα εκτελεσθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας.
Για την εκτέλεση των συμβάσεων και την κατασκευή του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του  Π.Δ. 171/87 και του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.) όπως ισχύουν σήμερα.

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου το Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. θα αναλάβει τη συντήρηση του.

Άρθρο 7th. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Το έργο θα υλοποιηθεί σε έκταση που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σαλαμίνας.

Αποτελεί Περιουσία του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., η οποία έχει προκύψει από το Άρθρο 4 ,του ΦΕΚ Σύστασης του, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Η ακίνητη και κινητή περιουσία των ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ που συγχωνεύονται, η οποία περιέρχεται στο νέο νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε άλλη περιουσία κινητή και ακίνητη που τυχόν αφιερώνεται»

Συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Σαλαμίνας με την Αποφ.82/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε στην συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (Α.Ο.Δ.Α.), Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΚΑΠΗ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ, ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ,ΚΑΠΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1,102,103, 224, 225, 238, 259, 286 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239,240 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. και την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 8773/5741/18−4−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία αποφασίσθηκε ότι νόμιμα έχει ληφθεί η υπ’ αριθμ. 82/25.2.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας.
Με την ίδια απόφαση σύστησε ένα Ν.Π.Δ.Δ. ως καθολικό διάδοχο, με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας», το οποίο στην συνέχεια θα ασκεί τους τομείς αρμοδιοτήτων σε θέματα:

Α. Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 

Β. Παιδείας και Αθλητισμού.

Άρθρο 8th. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ       ΕΡΓΟΥ

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 12 μήνες    (1 έτος). Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το χρόνο για την αποπεράτωση των έργων.

Άρθρο 9th. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Ο Δήμος Σαλαμίνας αναλαμβάνει:

· Την συμπληρωματική χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων αν απαιτηθεί, σύμφωνα με την πρόοδό τους και μέχρι του ποσού των 7.450,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

· Την Δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

· Τη συμμετοχή δια των εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

· Τη μέριμνα για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και λοιπών εγκρίσεων.

· Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου, μέσω ανοικτής εκδήλωσης, ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο.

· Τη διοικητική παράδοση του έργου, μετά τη σύνταξη  βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών.

· Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Β. Το Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. του Δήμου Σαλαμίνας αναλαμβάνει :

· Την σύναψη σύμβασης με τον μειοδότη, που θα υποδείξει η επιτροπή του Δήμου Σαλαμίνας, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. του, με αιτιολογημένες απόφασή του. 

· Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου.

· Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

· Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από εκπρόσωπο του.

Άρθρο 10th. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης, την σύσταση οργάνου με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Σαλαμίνα αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι:
· Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής.

· Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Σαλαμίνας με το νόμιμο αναπληρωτή του.

· Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

· Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής.

10.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

10.1.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα συμφωνεί με πρακτικό της για την δαπάνη κάθε εντολής πληρωμής.

10.1.2 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.

10.1.3 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους αιτιολογημένα με πρακτικό της, την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

10. 2 Συνεδριάσεις – Λειτουργία – Αποφάσεις
10.2.1 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τα μέλη του Δ.Σ. του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., που θα ορισθεί με τον νόμιμο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.

10.2.2 Η επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.

10.2.3 Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη της.

10.2.4 Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Σαλαμίνας και κατά περίπτωση στα Γραφεία του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.

10.2.5 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει αιτιολογημένα για κάθε θέμα με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

10.2.6 Χρέη γραμματειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί ένας εκ’ των εκπροσώπων του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.

10.2.7 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθοριστούν με αποφάσεις της.
Άρθρο 11st. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 6 της παρούσας.

Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, ή παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, γίνεται με μόνον εγγράφως και με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο 12nd. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, οι όποιοι θεωρούνται όλοι ουσιώδης ή η παράβαση των διατάξεων του νομού από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
Άρθρο 13rd. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Πειραιά.

Άρθρο 14th. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

	 ΓΙΑ το Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
	 ΓΙΑ τον ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ –ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Για το έργο:
«Συντήρηση  Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός» Δήμου Σαλαμίνας»
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