



ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για το έργο:

**« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ »**

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

- 1. Περιφέρεια Αττικής**
- 2. Δήμος Σαλαμίνας**



ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για το έργο : « Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού

δικτύου Σαλαμίνας»

Στην Αθήνα σήμερα 1-4-2015, ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α β' βαθμού), με ΑΦΜ 997875116, ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ειρήνη Δούρου,
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Σαλαμίνας» (Ο.Τ.Α α' βαθμού), με ΑΦΜ 998378908, ΔΟΥ Ε' Περαιά, που εδρεύει στην Σαλαμίνα, οδός Λ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο, κ. Νάννου - Παπαθανασίου Ισιδώρα

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β - 04/11/2011)
3. Το Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα
5. Την υπ. αριθμ. 303/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2014.
6. Την υπ. αριθμ. 304/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού έτους 2014.
7. Την υπ. αρ. 61 /2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του έργου « Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Σαλαμίνας »
8. Την υπ. αριθ. 295/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας.



ΣΧΕΔΙΟ

9. Την υπ. αρ. 119/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για την έγκριση των όρων της παρούσας

10. Την υπ' αριθ. 44/2014 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφώνησαν

Να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 1 :

Περιεχόμενα της σύμβασης :

- Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης
- Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου
- Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση του έργου
- Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου
- Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου
- Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
- Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής
- Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
- Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες
- Επίλυση Διαφωνιών
- Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση οδών στο Δήμο Σαλαμίνας.

Συγκεκριμένα στις οδούς:

Α) Τσιμεντόδρομοι

A/A	ΟΔΟΣ	ΜΗΚΟΣ(μ.)	ΠΛΑΤΟΣ(μ.)	ΕΜΒΑΔΟΝ(τ.μ.)
1	ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ	100	4	400
2	ΑΜΑΛΘΙΑΣ	100	5	500
3	ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	150	4	600
4	ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ	600	5	3000
5	ΗΛ. ΒΙΛΛΙΩΤΗ	280	5	1400
6	Π. ΜΕΛΛΑ	100	4	400
7	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	100	4	400
8	ΚΑΝΑΡΗ	100	5	500
9	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	100	5	500
10	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	200	5	1000
11	ΤΕΝΕΔΟΥ	120	4	480
12	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	120	4	480
13	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	120	4	480



ΣΧΕΔΙΟ

13	ΕΥΚΛΙΔΗ ΠΑΛΛΑ	120	5	600
ΣΥΝΟΛΟ				8280

Β) Ασφαλτόδρομοι

A/A	ΟΔΟΣ	ΜΗΚΟΣ(μ.)	ΠΛΑΤΟΣ(μ.)	ΕΜΒΑΔΟΝ(τ.μ.)
1	ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ	70	9	630
2	ΧΙΟΥ	40	8	320
3	ΚΥΜΗΣ	50	8	400
4	ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ	60	8	480
5	ΑΡΧ. ΚΟΤΣΙΚΟΥ	100	8	800
6	Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ	80	5	400
7	Α. ΜΑΥΡΑΣ	130	8	1040
ΣΥΝΟΛΟ				4070

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι:

- Ασφαλτικές εργασίες
- Επίσκευές φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης αγωγών ομβρίων ή ακαθάρτων
- Κατασκευή ρείθρων, κρασπέδων.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το έργο θα εκτελεστεί στο δημοτικό και στο λοιπό οδικό δίκτυο του Δήμου Σαλαμίνας

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου « Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Σαλαμίνας » ανέρχεται στο ποσό των **500.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απρόβλεπτων) και αφορά αποκλειστικά στην κατασκευή του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επανατίθεται στο Δήμο Σαλαμίνας για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9781.08.012 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής).

Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα.



ΣΧΕΔΙΟ

Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Σαλαμίνας.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Δήμο Σαλαμίνας και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας με την υπ. αρ. 61/2014 απόφαση.

Φορέας εκτέλεσης του έργου θα είναι η Περιφέρεια Αττικής. Προισταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής και η Δ/ση Τεχνικών Έργων κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις. Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Κτιριακών Έργων, Έργων Περιβάλλοντος και Η/Μ έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Σαλαμίνας θα αναλάβει και την συντήρηση του .

ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στο επαρχιακό και στο λοιπό οδικό δίκτυο του Δήμου Σαλαμίνας.

Ο Δήμος Σαλαμίνας είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες . Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δώδεκα (12) μήνες με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

ΣΧΕΔΙΟ



ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει:

- Την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας κι όπως θα περιγράφεται στη μελέτη και στη σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο, μέχρι του ποσού των 500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
- Τη δημοπράτηση, υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και κατασκευή του έργου (από τη Π.Ε. Νήσων - Δ/ση Τεχνικών Έργων) σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας.
- Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
- Τη συμμετοχή διά εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Ο Δήμος Σαλαμίνας αναλαμβάνει:

- Τη μέριμνα για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.
- Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ ή ΟΚΩ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
- Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.
- Τον ορισμό εκπροσώπων του που θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
- Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής και την προετοιμασία με την αποστολή κάθε σχετικού υλικού των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής προς την οποία παρέχει επίσης την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη (τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, διεκπεραίωση αλληλογραφίας κλπ)
- Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.
- Την καθολική μέριμνα μετά την οριστική παραλαβή για τη συντήρηση του έργου, τη φύλαξή του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.



ΣΧΕΔΙΟ

- Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
- Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από τη Περιφέρεια Αττικής μέσω ανοικτής εκδήλωσης, ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι:

- Δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής.
- Έναν (1) εκπρόσωπο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του.
- Έναν (1) εκπρόσωπο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων με τον αναπληρωτή του.
- Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Σαλαμίνας με τον αναπληρωτή του.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής.

9.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- 9.1.1** Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα συμφωνεί με έγγραφη εισήγησή της για την δαπάνη κάθε εντολής πληρωμής.
- 9.1.2** Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης



ΣΧΕΔΙΟ

- 9.1.3** Εισηγείται στους συμβαλλόμενους με αιτιολογημένη και έγγραφη εισήγησή της, την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.
- 9.2 Συνεδριάσεις – Λειτουργία – Αποφάσεις**
- 9.2.1** Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς Συμβούλους που θα ορισθεί με τον νόμιμο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
- 9.2.2** Η επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.
- 9.2.3** Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη της.
- 9.2.4** Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Σαλαμίνας και κατά περίπτωση στα Γραφεία της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.
- 9.2.5** Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
- 9.2.6** Χρέη γραμματειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Σαλαμίνας.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 5 της παρούσας.

Για οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης, εκτός των ανωτέρω ή παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου



ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ



Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ



Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΝΑΝΝΟΥ ΚΑΤΑΓΑΘΑΝΑΣΙΟΥ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШкі Қатпары

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШкі Қатпары

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШкі Қатпары

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШкі Қатпары

2

1958
MAY 11
11:00 AM
MAY 11
11:00 AM